

Auszug aus Machbarkeitsstudie von Frau Barbara Schudel (Ehrenbold Schudel)

V1	Grossaffoltern GRO: Umbau und Ergänzungsbau					
	Flächen	m2 GF			CHF/m2*	CHF
					BKP 1-5	Erst.kosten
NEU	1900	2	3040		3'000	9'120'000
GRO	Umbau/ Sanierung					3'884'800.0
Teil 1	1'641	Mehrzweckgebäude			1'000	
		Sanierung			1'641'000	
Teil 2	863	Altes Schulhaus			2'600	
		intensiver Umbau			2'243'800	
Umgebung	5'000	Umgebung			200	1'000'000
					CHF	14'004'800
	Kostenschätzung ± 30% BKP 1-5				CHF	14.0 Mio
V2	Grossaffoltern GRO und Suberg SUB: je Umbau und Ergänzungsbau					
	Flächen	m2 GF			CHF/m2*	CHF
					BKP 1-5	Erst.kosten
GRO Ergänzung	1'478				3'000	4'434'000
GRO Umbau	Umbau/ Sanierung					3'884'800.0
Teil 1	1'641	Mehrzweckgebäude			1'000	
		Sanierung			1'641'000	
Teil 2	863	Altes Schulhaus			2'600	
		intensiver Umbau			2'243'800	
SUB	1'562	Schulhaus			1'000	1'562'000
		Sanierung				
Umgebung beide	5'000	Umgebung			200	1'000'000
					CHF	10'880'800
	Kostenschätzung ± 30% BKP 1-5				CHF	10.9 Mio
V3	Alle 4 Schulhäuser umgebaut					
	Flächen	m2 GF			CHF/m2*	CHF
					BKP 1-5	Erst.kosten
GRO nur Umbau	Umbau/ Sanierung					3'884'800.0
Teil 1	1'641	Mehrzweckgebäude			1'000	
		Sanierung			1'641'000	
Teil 2	863	Altes Schulhaus			2'600	
		intensiver Umbau			2'243'800	
SUB	1'562	Schulhaus			1'000	1'562'000
AMM	843	Schulhaus			2'600	2'191'800
VOR	607	Schulhaus			2'600	1'578'200
		Sanierung				
Umgebung für alle	5'000	Umgebung			200	100'000
					CHF	9'316'800
	Kostenschätzung ± 30% BKP 1-5				CHF	9.3 Mio